ATA DE SESSAO PUBLICA

Proc. Licitatorio n.° 53/2017

OBRA TOMADA n.° 02/2017

Sessio: 01

Objeto: Pavimentag¢do de ruas.

Detalhamento do Objeto: Pavimentagdo de ruas com pedras irregulares de basalto,
totalizando 3.877,82 m2, em regime de empreitada global, incluindo materiais e servigos,
em conformidade com as especificagdes constantes no Memorial Descritivo e

Especificagdes Técnicas, Planilha Orgamentdria, Cronograma Fisico Financeiro e demais
anexos.

Na data de 04 de agosto de 2017, as 09 horas, a Comissdo de Licitagdes, composta na
lista abaixo:

Celso Busatto — Presidente
Helio Lampert — Membro
Lucas Augusto Missio Queiroz — Membro

Reuniram-se para a Sesséo Pablica de julgamento da licitagéo em epigrafe.

CREDENCIAMENTO E HABILITACAO

Declarada aberta a sessdo, constatando a presenca de interessados a sessfio, teve inicio a
presente sessdo. Foram recebidos os envelopes de documentagdo € propostas. Somente a
Empresa Poliedro esteve representada neste ato. Inicialmente procedeu-se a abertura dos

envelopes de documentagdio, sendo que apés andlise dos documentos teve-se a seguinte
situacdo:

Proponente / Fornecedor Tipo Empresa  Situagdo
Representante CPE

Status

POLIEDRO PAVIMENTAGCAO  EPP Habilitada
ARTEFATO E CONSTRUGCAO  313.749.480-04

LTDA -

Antonio José De Cezaro

SADI DOS SANTOS PINTURA - EPP Habilitada
ME 947.820.830-68

FREITAS E FONTOURA LTDA - Inabilitada
ME

Todas as licitantes apresentaram enquadramento de ME ou EPP. A Licitante Construtora
Santos e Cardoso Ltda, realizou a visita técnica, porém, ndo apresentou nenhum
documento conforme Edital e nem os envelopes de habilitagdo e proposta. A empresa
Benefatto Pré-fabricados Ltda., apresentou documentagéo no cadastro, porém, deixou de
apresentar documentos conforme itens 2.5 do Edital, ndo realizou a visita técnica ¢ ndo
apresentou os envelopes de habilitagdo e proposta. A empresa Freitas e Fontoura Ltda.,
realizou cadastro, porém, deixou de apresentar a Certiddo de Registro do proprietario € do
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Responsavel Técnico pela lavra junto ao Conselho Regional de Engenharia - CREA,
vigente, conforme subitem “X” do Ttem 2.5 do Edital, apresentando somente o Protocolo
de nimero 2015042380, o qual ndo atende as exigéncias do Edital, também apresentou
documentacdo de Responsavel Téenico Tecnélogo em Topografia, deixando de
apresentar Responsavel Técnico de Nivel Superior Engenheiro Civil ou Arquiteto
conforme subitem “IX” do Item 2.5 do Edital, resultando em sua inabilitago. As
Licitantes Poliedro Pavimentagdo Artefato € Construgao Ltda., e Sadi dos Santos Pintura
ME apresentaram os envelopes de habilitagdo e proposta, tendo apresentado toda a
documentag#o exigida no Edital sendo habilitadas nesse processo.

RECURSO

A Comissio de Licitagdio abre prazo recursal de 05 (cinco) dias uteis para manifestagdo
das Licitantes, sendo o prazo limite para apresentagao de recurso até o dia 11/08/2017
(Onze de Agosto de Dois Mil e Dezessete). Os envelopes de propostas dos proponentes,
lacrados e rubricados pelos presentes, ficard guardado junto ao processo até o seguimento
do julgamento. As licitantes ndo presentes 3 sessdio serdio comunicadas dos atos desta
sessio através de e-mail constante na documentagao apresentada, ficando a empresa
presente a sessao ja cientificada do prazo recursal.

Em seguida, foi lavrada esta Ata dos Trabalhos, que vai assinada pelos membros da
Comissdo de Licitacdes e, pelos representantes das licitantes presentes.

Derrubadas/RS, 04 de agosto de 2017.
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